

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE**  
**UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI**



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI	
Nr. înregistrare	14/112
Data intrare/ieșire	27.04.2016

**Răspuns la solicitarea de clarificari nr.**

Referitor la procedura de achiziționare de Serviciilor de proiectare și execuție de lucrări pentru Reabilitare terenuri de handbal din str. Mihai Bravu nr.46A”, publicată pe site- ul Universității “Dunărea de Jos cu nr. 13308/21.04.2016, în urma solicitării din partea unui operator economic aducem următoarele clarificări :

**Intrebare 1 :**

În situația în care nu există un proiect și nu sunt detalii de execuție și lista de cantități platforma armată betonată, respectiv studiu geologic și parametrii de compactare nu se poate estima o lucrare de construcție.

În concluzie oferta financiară nu se poate încadra într-un buget previzionat prestabilit fără un proiect care să definească operațiunile și materialele folosite.

Prețul în care trebuie să ne încadrăm dispus de către dvs. este total insuficient, instabil cu multe necunoscute.

Răspuns :

În conformitate cu cerințele caietului de sarcini obiectul procedurii susrubricate îl constituie Serviciul de **proiectare și execuție de lucrări reabilitare terenuri de handbal**, ceea ce implică inclusiv stabilirea soluțiilor tehnice și elabourarea proiectului ce presupune următoarele:

**“FAZELE PROIECTĂRII**

- Elaborarea studiului geotehnic;
- Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI);
- Elaborarea documentației necesare eliberării C.U.;
- Elaborarea documentației necesare eliberării avizelor solicitate în C.U
- Elaborarea Proiectului Tehnic, și a Detaliilor de Execuție;
- Elaborarea Proiectului de Organizare a Execuției;
- Elaborarea Planului de Securitate și Sanatate în Muncă (SSM), a Registrului de coordonare și a Dosarului de intervenții ulterioare;
- Elaborarea Caietului de Sarcini, pe specialități, pentru execuția lucrărilor;
- Elaborarea Caietului de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcției;
- Elaborarea Devizului General și a Listelor cu cantități de lucrări, având în vedere și recomandările făcute de instituțiile care au emis avizele privind execuția lucrărilor”

RECTOR

Prof. Univ. Dr. Ing. **Julian Gabriel BÎRSAN**



DIRECTOR ~~DIRECȚIA~~ ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII

Ec. Marian Dănăilă

ȘEF SERVICIU TEHNIC

Ing. Doina PĂDUREAN

INTOCMIT

Ing Chiriță Constantin